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”EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL
BUZAU, B-DUL NICOLAE BALCESCU, NR.48™"

Valoare fara

Valoare (cu

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA21%
TVA)
lei lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. Amenajarea terenului 112,597.47 23,645.47 136,242.94
1.2.1 1 Desfiintare corp C7 din incinta imobilului situat in Bd
1,236.45 259.65 1,496.10
N. Balcescu, nr.48, Municipiul Buzau
2 Desfiintare corp C8 din incinta imobilului situat in Bd.
1.2.2 1,089.77 228.85 1,318.62
N. Balcescu, nr.48, Municipiul Buzau
1.2.3 3 Infrastructura carosabila 50,236.18 10,549.60 60,785.78
1.2.4 4 Amenajare peisagisticd imobil Bd. N. Balcescu, nr.48, Municipiul Buzau 36,439.68 7,652.33 43,363.22
1.2.5 5 Amenajare peisagistica imobil Bd N Balcescu, nr.48, Municipiul Buzau 23,595.39 4,955.03 28,550.42
1.3. Amenajiri pentru protectia mediului si aducerea terenului starea initiala 0.00 0.00 0.00
14. Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 112,597.47 23,045.47 136,242.94
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 345,448.23 72,544.13 417,992.36
2.1{0.1 Bransamenta apa rece 21,200.03 4,452.01 25,652.04
2.2|0.2 Bransament canalizare 25,425.02 5,339.25 30,764.27
2.3]0.3 Bransament energiee electrice 11,800.00 2,478.00 14,278.00
2.4/0.4 Bransament gaze naturale 0.00 0.00 0.00
2.5/0.5 Instalatii retele exterioare (apa, canalizare, gaze naturale) 32,495.00 6,823.95 39,318.95
26 0.6 Instalatii electrice exterioare (curenti, alimentare 0.00 0.00 0.00
pompe caldura, statii electrice auto)
2.7(0.7 Montaj echipamente functionale iluminat exterior 225,653.18] 47,387.17 273,040.35
2.8]0.8 Montaj echipamente functionale retele exterioare 28,875.00 6,063.75 34,938.75
TOTAL CAPITOL 2 345,448.23 72,544.13 417,992.36
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru rolectare si asistenta tehnica
3.1. Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00] 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00] 0.00 0.00
32 Docur‘nen‘t‘agii — suport si cheltuieli penteu obtinerea de avi7P, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3, Expertiza tehnici 0.00 0.00 0.00
34. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
35, Proiectare 166,300.00 34,923.00 201,223.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00] 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00] 0,00 0.00




3.5.3. Studiu de fezabilitate documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si

deviz general 0.00 0.00 0.00
ilst;i.izlztoi;ztrnentamle tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /acordurilor / 0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 16,300.00 3,423.00 19,723.00

3.5.5 Proiect tehnic si detalii de executie 150,000.00, 31,500.00 181,500.00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultanti 8,999.00 1,889.79 10,888.79
3.7. 1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00] 0.00] 0.00

3.7.2. Auditul financiar 8,999.00 1,889.79 10,888.79

3.8. Asistenta tehnica 129,500.00 27,195.00 156,695.00
3.8.1. Asistenta tehnicd din partea proiectantului 18,500.00 3,885.00 22,385.00
3.8.1.1 Pe perioada de executie a lucrarilor 18,000.00, 3,780.00 21,780.00
conro o de ek, avga e ISC 00,00 10500 05,00

3.8.2. Dirigentie de santier 75,000.00 15,750.00 90,750.00
e e s o i

TOTAL CAPITOL 3 304,799.00 64,007.79 368,806.79

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Constructii si instalatii 7,155,016.96 1,502,553.56 8,657,570.52
4.1.1 OBIECT 1 ELIGIBL 3,182,949.69 668,419.43 3,851,369.12
41.1.1 1 Reabilitare temica anvelopa fatada -parte opaca 591,264.33 124,165.51 715,429.84
41.1.2 2 Reabilitare termica anvelopa fatada - parte vitrata 653,740.26) 137,285.45 791,025.71
4.1.1.3 3 Reabilitare termica anvelopa — placa peste sol 515,901.93 108,339.41 624,241.34
4.1.14 4 Reabilitare termica anvelopa - planseu peste ultimul nivel (acoperis reabilitat) 149,483.69 31,391.57 180,875.26
4.1.1.5 I Instalatii sanitare (apa rece, apa calda menajera, canalizare interioara) 178,400.56 37,464.12 215,864.68
1.1.6 2 Instalatii temice 178,704.91 37,528.03 216,232.94
41.1.7 3 Instalatii energie regenerabila (pompa de caldura aer-apa, panouri solare) 28,994.77 6,088.90 35,083.67
4.1.1.8 4 Instalatii ventilare climatizare 129,360.00 27,165.60 156,525.60
4.1.1.9 5 Instalatii electrice curenti tari si iluminat arhitectural 581,539.24 122,123.24 703,662.48
4.1.1.10 EAaE‘;;iz;t g‘;i‘;:::“ga;;; monitorizare management energetic (B 175,560.00 36,867.60 212,427.60
4.1.2 OBIECT 2 CONEXE 2,959,466.26 621,487.91 3,580,954.17
4.1.2.1 [0071.3.1] Structura - Rezistenta (masuri de reparatii consolidare a cladirii) 817,187.01 171,609.27 988,796.28
4.12.1.1 l;;:dsiri; CONEXE - structura - rezistenta (masuri de reparatii consolidare a 1.056.736.25 22191461 1.278.650.86
4.1.2.2 [0071.3.21 Reabilitare termica anvelopa fatada - parte opaca - conex 176,988.41 37,167.57 214,155.98
4123 Eg;);lhfagj_ ‘ljoenaglitare termica anvelopa - planseu peste ultimul nivel (acoperis 101,118.65 21234.92 122.353.57
4124 [0071.3.4) Recompartimentari interioare, finisaje, amenajari interioare 808,174.14 169,716.57 977,890.71
4.1.2.4.1 |NR - Recompartimentari interioare, finisaje, amenajari interioare 80,653.80) 16,937.30 97,591.10
4.1.2.5 0071.3.5 Instalatii electrice curenti slabi 79,915.60 16,782.28 96,697.88
OBIECT 3 NEELIGBILE 104,203.88 21,882.81 126,086.69

4.1.3.1 [0071.2.2] Instalatii gaze naturale (alimentare bucatarii si CT) 29,799.00 6,257.79 36,056.79
4132 [0071.2.3] Instalatii sanitare (apa rece, apa calda menajera canalizare interioara) 14,206.50 2,983.37 17,189.87
4.1.33 [0071.2.4] Instalatii control acces, supraveghere perimetrala 60,198.38 12,641.66 72,840.04
4.1.4 OBIECT 4 CAP 1 796,649.66 167,296.43 963,946.09
4.14.1 3 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari erterioare 523,626.75 109,961.62 633,588.37
4142 ilz(eﬁ:esamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare perimetru 273.022.91 57.334.81 330.357.72
4.1.5 OBECT F3 NCS AMENAJARE PARC 111,747.47 23,466.97 135,214.44
4.1.5.1 Terasamente, lucrari peisagistica 111,747.47 23,466.97 135,214.44
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 226,085.00 47,477.85 273,562.85
4.2.1 OBIECT 1 ELIGIBIL 171,493.83 36,013.70 207,507.53




422 OBIECT 2 CONEXE 17,714.81 3,720.11 21,434.92
423 OBIECT 3 NEELIGIBILE 10,776.53 2,263.07 13,039.60
4.2.4 OBIECT 4 CAP 1 26,099.83 5,480.96 31,580.79
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 639,915.46 134,382.25 774,297.71
43.1 OBIECT 1 ELIGIBIL 555,302.35 116,613.49 671,915.84
432 OBIECT 2 CONEXE 24,349.00 5,113.29 29,462.29
433 OBIECT 3 NEELIGIBILE 39,762.61 8,350.15 48,112.76
434 OBIECT 4 CAP 1 20,501.50 4,305.32 24,806.82
44. Utll'aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesiti montaj 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5. Dotari 624,989.20 131,247.73 756,236.93
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 8,646,006.62 1,815,661.39 10,461,668.01
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizarea de santier 93,637.50 19,663.88 113,301.38
5. 1.1, Lucari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 48,637.50 10,213.88 58,851.38
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 45,000.00 9,450.00 54,450.00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 86,765.64 0.00 86,765.64
5.2. 1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 39,438.93 0.00 39,438.93
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru conrolul statului in amenajarea
7,887.79 0.00 7,887.79
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei sociale a constructorilor - CSC 39,438.93 0.00 39,438.93
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire 0.00 0.00 0.00
5.3. Cheltuieli diverse Si neprevizute 1,879,970.46 394,793.80 2,274,764.26
54. Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,500.00 735.00 4,235.00
TOTAL CAPITOL 5 2,063,873.60 415,192.67 2,479,066.27
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru robe tehnologice si teste
6.1. Pregitirea personalului de exploatare 0.00] 0.00] 0.00
6.2. Probe tehnologice si teste 8,500.00 1,785.00 10,285.00
TOTAL CAPITOL 6 8,500.00 1,785.00 10,285.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din
2,364,372.21 496,518.16 2,860,890.37
(1.2+1.3+1.4+2+3.143.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5. 1 . 1)
7. :)Z::etltuleh pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 2,364,372.21 496,518.16 2,860,890.37
TOTAL CAPITOL 7 4,728,744.41 993,036.33 5,721,780.74
TOTAL GENERAL 16,209,969.33 3,385,872.78 19,595,842.11
Din care C+M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) 7,887,785.16 1,656,434.88 9,544,220.04
Data
21/01/2026

Beneficiar:
Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul

Buzau




