
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala, Judetul Buzau

Proiectant: S.C. OPTMAL PROJECT S.R.L. HG907/2016

Anexa nr.7

Valoare (cu

TVA)

lei lei Lei

1 2 3 4 5

1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2. Amenajarea terenului 112,597.47 23,645.47 136,242.94

1.2.1 1 Desfiintare corp C7 din incinta imobilului situat in Bd

N. Balcescu, nr.48, Municipiul Buzau

2 Desfiintare corp C8 din incinta imobilului situat in Bd.

N. Balcescu, nr.48, Municipiul Buzau

1.2.3 3 Infrastructura carosabilă 50,236.18 10,549.60 60,785.78

1.2.4 4 Amenąjare peisagistică imobil Bd. N. Balcescu, nr.48, Municipiul Buzau 36,439.68 7,652.33 43,363.22

1.2.5 5 Amenajare peisagistică imobil Bd N Balcescu, nr.48, Municipiul Buzau 23,595.39 4,955.03 28,550.42

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului starea initiala 0.00 0.00 0.00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitătilor 0.00 0.00 0.00

112,597.47 23,645.47 136,242.94

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 345,448.23 72,544.13 417,992.36

2.1 0.1 Bransamenta apa rece 21,200.03 4,452.01 25,652.04

2.2 0.2 Bransament canalizare 25,425.02 5,339.25 30,764.27

2.3 0.3 Bransament energiee electrice 11,800.00 2,478.00 14,278.00

2.4 0.4 Bransament gaze naturale 0.00 0.00 0.00

2.5 0.5 Instalații retele exterioare (apă, canalizare, gaze naturale) 32,495.00 6,823.95 39,318.95

0.6 Instalații electrice exterioare (curenți, alimentare

pompe căldură, statii electrice auto)

2.7 0.7 Montaj echipamente functionale iluminat exterior 225,653.18 47,387.17 273,040.35

2.8 0.8 Montaj  echipamente functionale retele exterioare 28,875.00 6,063.75 34,938.75

345,448.23 72,544.13 417,992.36

3.1. Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2.
Documentații — suport și cheltuieli pent•u obținerea de avi7P, acorduri și

autorizatii
0.00 0.00 0.00

3.3, Expertiza tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

Proiectare 166,300.00 34,923.00 201,223.00

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0,00 0.00

”EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL 

BUZAU, B-DUL NICOLAE BALCESCU, NR.48``

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investitii

”EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII ADMINISTRATIVE C3 DIN INCINTA IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL 

BUZAU, B-DUL NICOLAE BALCESCU, NR.48``

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru rolectare si asistenta tehnica

3.5.
0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului de investitii

2.6 0.00 0.00 0.00

1,236.45 259.65 1,496.10

1.2.2 1,089.77 228.85 1,318.62

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără 

TVA)
TVA 21%

CAPITOLUL 1



3.5.3. Studiu de fezabilitate documentație de avizare a lucrărilor de interventii si

deviz general
0.00 0.00 0.00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /acordurilor /

autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de executie 16,300.00 3,423.00 19,723.00

3.5.5 Proiect tehnic si detalii de executie 150,000.00 31,500.00 181,500.00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7. Consultantă 8,999.00 1,889.79 10,888.79

3.7. I. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 8,999.00 1,889.79 10,888.79

3.8. Asistenta tehnica 129,500.00 27,195.00 156,695.00

3.8.1. Asistentă tehnică din  partea proiectantului 18,500.00 3,885.00 22,385.00

3.8.1 .l. Pe perioada de executie a lucrărilor 18,000.00 3,780.00 21,780.00

3.8. I .2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 

control al lucrărilor de execuție, avizat de ISC
500.00 105.00 605.00

3.8.2. Dirigentie de șantier 75,000.00 15,750.00 90,750.00

3.8.3. Coordonator în matarie de securitate și sănătate conform Hotărârii 

Guvemului nr. 300/2006, cu modificările si completările ulterioare
36,000.00 7,560.00 43,560.00

304,799.00 64,007.79 368,806.79

4.1. Constructii si instalatii 7,155,016.96 1,502,553.56 8,657,570.52

4.1.1 OBIECT 1 ELIGIBL 3,182,949.69 668,419.43 3,851,369.12

41.1.1 1 Reabilitare temica anvelopa fatada -parte opaca 591,264.33 124,165.51 715,429.84

41.1.2 2 Reabilitare termica anvelopa fatada - parte vitrata 653,740.26 137,285.45 791,025.71

4.1.1.3 3 Reabilitare termica anvelopa — placa peste sol 515,901.93 108,339.41 624,241.34

4.1.1.4 4 Reabilitare termica anvelopa - planșeu peste ultimul nivel (acoperis reabilitat) 149,483.69 31,391.57 180,875.26

4.1.1.5 I Instalatii sanitare (apa rece, apa calda menajera, canalizare interioara) 178,400.56 37,464.12 215,864.68

1.1.6 2 Instalatii temice 178,704.91 37,528.03 216,232.94

41.1.7 3 Instalatii energie regenerabila (pompa de caldura aer-apa, panouri solare) 28,994.77 6,088.90 35,083.67

4.1.1.8 4 Instalatii ventilare climatizare 129,360.00 27,165.60 156,525.60

4.1.1.9 5 Instalatii electrice curenti tari si iluminat arhitectural 581,539.24 122,123.24 703,662.48

4.1.1.10
6 Instalații automatizare și monitorizare management energetic (B uilding 

Management System- B.M.S.)
175,560.00 36,867.60 212,427.60

4.1.2 OBIECT 2 CONEXE 2,959,466.26 621,487.91 3,580,954.17

4.1.2.1 [0071.3.1] Structura - Rezistenta (masuri de reparatii consolidare a cladirii) 817,187.01 171,609.27 988,796.28

4.1.2.1.1
NCS - CONEXE - structura - rezistenta (masuri de reparatii consolidare a

cladirii
1,056,736.25 221,914.61 1,278,650.86

4.1.2.2 [0071.3.21 Reabilitare termica anvelopa fatada - parte opaca - conex 176,988.41 37,167.57 214,155.98

4.1.2.3
[0071.3.3j Reabilitare termica anvelopa - planseu peste ultimul nivel (acoperis

reabilitat)- conex
101,118.65 21,234.92 122,353.57

4.1.2.4 [0071.3.4) Recompartimentari interioare, finisaje, amenajari interioare 808,174.14 169,716.57 977,890.71

4.1.2.4.1 NR - Recompartimentari interioare, finisaje, amenajari interioare 80,653.80 16,937.30 97,591.10

4.1.2.5 0071.3.5 Instalatii electrice curenti slabi 79,915.60 16,782.28 96,697.88

OBIECT 3 NEELIGBILE 104,203.88 21,882.81 126,086.69

4.1.3.1 [0071.2.2] Instalatii gaze naturale (alimentare bucatarii si CT) 29,799.00 6,257.79 36,056.79

4.1.3.2 [0071.2.3] Instalatii sanitare (apa rece, apa calda menajera canalizare interioara) 14,206.50 2,983.37 17,189.87

4. I .3.3 [0071.2.4] Instalatii control acces, supraveghere perimetrala 60,198.38 12,641.66 72,840.04

4.1.4 OBIECT 4 CAP 1 796,649.66 167,296.43 963,946.09

4.1.4.1 3 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari erterioare 523,626.75 109,961.62 633,588.37

4.1.4.2
I Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare  perimetru 

cladire
273,022.91 57,334.81 330,357.72

4.1.5 OBECT F3 NCS AMENAJARE PARC 111,747.47 23,466.97 135,214.44

4.1.5.1 Terasamente, lucrări peisagistica 111,747.47 23,466.97 135,214.44

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 226,085.00 47,477.85 273,562.85

4.2.1 OBIECT 1 ELIGIBIL 171,493.83 36,013.70 207,507.53

CAPITOLUL 4

Cheltuieli  pentru investitia de baza

TOTAL CAPITOL 3

0.00 0.00 0.00



4.2.2 OBIECT 2 CONEXE 17,714.81 3,720.11 21,434.92

4.2.3 OBIECT 3 NEELIGIBILE 10,776.53 2,263.07 13,039.60

4.2.4 OBIECT 4 CAP 1 26,099.83 5,480.96 31,580.79

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj 639,915.46 134,382.25 774,297.71

4.3. 1 OBIECT 1 ELIGIBIL 555,302.35 116,613.49 671,915.84

4.3.2 OBIECT 2 CONEXE 24,349.00 5,113.29 29,462.29

4.3.3 OBIECT 3 NEELIGIBILE 39,762.61 8,350.15 48,112.76

4.3.4 OBIECT 4 CAP 1 20,501.50 4,305.32 24,806.82

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj

echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

4.5. Dotări 624,989.20 131,247.73 756,236.93

4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00

8,646,006.62 1,815,661.39 10,461,668.01

5.1 Organizarea de santier 93,637.50 19,663.88 113,301.38

5. I. I , Lucări de constructii și instalații aferente organizării de șantier 48,637.50 10,213.88 58,851.38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 45,000.00 9,450.00 54,450.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 86,765.64 0.00 86,765.64

5.2. I Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finantatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 39,438.93 0.00 39,438.93

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru conrolul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de constructii

5.2.4. Cota aferentă Casei sociale a constructorilor - CSC 39,438.93 0.00 39,438.93

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire 0.00 0.00 0.00

5.3. Cheltuieli diverse Și neprevăzute 1,879,970.46 394,793.80 2,274,764.26

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 3,500.00 735.00 4,235.00

2,063,873.60 415,192.67 2,479,066.27

6.I. Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2. Probe tehnologice și teste 8,500.00 1,785.00 10,285.00

8,500.00 1,785.00 10,285.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

7.2.
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 

pret
2,364,372.21 496,518.16 2,860,890.37

4,728,744.41 993,036.33 5,721,780.74

16,209,969.33 3,385,872.78 19,595,842.11

7,887,785.16 1,656,434.88 9,544,220.04

Data

21/01/2026 Intocmit

Beneficiar:

Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul

Buzau

SC OPTIMAL PROJECT SRL

2,364,372.21 496,518.16 2,860,890.37

Cheltuieli pentru robe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5. 1 . 1 )

TOTAL CAPITOL 5

TOTAL CAPITOL 7 

TOTAL GENERAL 

Din care C+M (1.2. + 1.3. + 1.4. + 2 + 4.1. + 4.2. + 5.1.1.) 

CAPITOLUL 6

7,887.797,887.79 0.00

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 4


